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Bouwheer

datum 

de bouwheer

ontwerp

Tel.:09 374 40 97 fax.:09 374 74 40

Brugstraat 11, 9880 Aalter

getekend / contactpersoon CO Piet Coopman (0496 97 18 97)

de architect

schaal
datum

bvba LUC WILLEM architect

kadaster

dossier
blad

provincie
gemeente
ligging

inhoud

wijzigingen

Tel.: Fax.:

BVBA Jupa
Coupure Links 323
9000 Gent

09/344 50 64 09/344 94 78

Knokke-Heist
8300
Graaf Jansdijk 168,170
Afd. 3, Sie. I, nrs . 762s en 762s

2/2
1/50
16/02/2018

Bouwen van een eengezinswoning met garage na het slopen van de bestaande woning met bijgebouwen

1. verdieping, Zolder,
Gevels

Opmerkingen:

1.  De bouwheer verplicht zich uitsluitend contracten af te sluiten met geregistreerde aannemers.  De gevolgen voor het 
contracteren met een niet geregistreerd aannemer zijn ten zijnen laste.  Hij zal geen vordering in solidum instellen met een 
andere partij tegenover de architect wanneer hij toch met een niet geregistreerd aannemer zou contracteren. Het 
onderzoek naar het geregistreerd zijn is ten laste van de bouwheer.

2.  De architect is niet aansprakelijk voor afwijkingen aan onderhavig plan, noch is hij aansprakelijk voor uitvoeringen niet 
conform volgens de berekeningen van de isonorm. Wijzigingen in uitvoering dienen op kosten van de bouwheer te worden 
afgebroken dit zonder verhaal op eventuele derden.

3.  Alle funderingen en vloerplaten dienen te worden uitgevoerd tot op drukvaste en vorstvrije ondergrond.

4.  De stabiliteitsstudie van het bouwwerk valt volledig ten laste van de bouwheer en/of aannemer en dient opgemaakt 
door een bevoegd studiebureel.

5.  De taak van veiligheidscoördinator werd ingevoerd bij wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de 
werknemers bij de uitvoering van hun werk, en haar uitvoeringsbesluiten geformuleerd in het KB van 25 januari 2001 (BS 
van 7 februari 2001).
De  opdrachtgever is verplicht een veiligheidscoördinator aan te stellen zowel voor ontwerp als uitvoering.
Voor  privé woningen wijst de architect een coördinator aan. De overeenkomst en betalingen worden rechtstreeks 
geregeld met de coördinator.
De  opdrachtgever verbindt zich ertoe de architect te verwittigen een redelijke termijn voor de start van de werf.
Minimum  15 dagen voor de start van de werf wordt de dienstdoende ambtenaar van de arbeidsinspectie verwittigd. 
Minimum 10 dagen ervoor wordt deze bekendmaking uitgehangen.
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